Comune di Marcianise Prot. n. 0023152 del 15-06-2018 interno

&

COMUNE DI MARCIANISE
111 SETTORE

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI

OGGETTO: “Affidamento congiunto della progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

relativi alla Ristrutturazione dell’ex canapificio da destinare ad impianti
sportivi”

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute allo scrivente. si comunica che il termine di scadenza
per la presentazione delle offerte ¢ prorogato alle ore 12:00 del 20 LUGLIO 2018

Di conseguenza € rimodulato il timing gara come appresso specificato
SCADENZA 20/07/2018
PRIMA SEDUTA DI GARA 24/07/2018
NUOVO TERMINE ULTIMO PER LA PRENOTAZIONE DEI SOPRALLUOGHI
10/07/2018
NUOVO TERMINE ULTIMO PER L’INVIO DELLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI
13/07/2018.

Di seguito la tabella, che annulla e sostituisce la tabella riportata alla pagina 4/38
del disciplinare di gara '

| Indicazioni speciali ai fini della
; ¢ Sl gualificazione importo % gara
Ilavorazione categoria }i.!::;s: obbligatoria s m’e;m_t
Prevalente o Subappaltabil
scorporabile e (si/no)
Ed,i%ci kt:i_vi]l,i e OGl |y SI | €534.091.85 42,73 Prevalente Si |
imaustriahn
Strutture in . | € 387.200.00 20 - ek Si |
legno 0832 1 SI 30.98 ; Scorporabile Max al 30%
Demglplgigne di 0823 I SI £ 185.7604] 14,86 Scorporabiie Si ,
Finiture di 7 0S6 : No ‘ €142.947.74 11,43 | Scorporabile o]
opere genprq 1 |
_In materiali I
lignei, plastici, i
metallici e :
vetrosi L
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| Totale importo lavorazioni | 1.250.000,00 ] 100 |

Si precisa, altresi, che per la categoria OS6 il possesso dei requisiti pud essere esibito
anche mediante la dichiarazione di cui all’ art. 90 del D.p.r. 207/2010.

SEGUIRA’ AVVISO CON LE FAQ PERVENUTE
I)
)

I Responsabile U—f;ico del Procedimento

|
Ing. Gennar Spasiano



