



CITTA' DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 649 del 03-09-2026

Area: SETTORE III : AREA SERVIZI TECNICI, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Ufficio Proponente: MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI

DIRIGENTE: IULIANO ANIELLO

Responsabile del Procedimento: DELLA MEDAGLIA ANNA

Istruttore: DELLA MEDAGLIA ANNA

OGGETTO:

DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 17, COMMA 2, E 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E RIPRISTINO DELLE COPERTURE ED INTONACI. CUP H22F26000290004 - CIG BCD56FE922.

Premesso che

- il Comune di Marcianise è proprietario di diversi edifici scolastici comunali destinati ad ospitare le attività didattiche e, in particolare, le scuole dell'infanzia;
- con l'approssimarsi dell'avvio dell'anno scolastico 2026/2027, è stata rilevata la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino funzionale presso alcuni edifici scolastici comunali, al fine di garantirne la piena funzionalità, il decoro e le necessarie condizioni di fruibilità;
- in particolare, presso alcuni plessi scolastici è emersa la necessità di provvedere all'installazione di impianti di climatizzazione, nonché all'esecuzione di interventi di ripristino delle coperture e di ulteriori opere di manutenzione straordinaria necessarie al mantenimento in efficienza degli immobili;

- tale esigenza è risultata particolarmente rilevante in considerazione delle condizioni meteorologiche caratterizzate, nel periodo di avvio dell'anno scolastico 2026/2027, dal perdurare di temperature particolarmente elevate, che determinano l'assenza delle dovute condizioni di comfort termico all'interno degli ambienti scolastici, con particolare riguardo ai locali destinati alle attività delle scuole dell'infanzia;
- l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie competenze, intende pertanto garantire adeguate condizioni di funzionalità, fruibilità e comfort degli edifici scolastici, anche attraverso l'esecuzione di interventi manutentivi mirati e l'installazione di idonei sistemi di climatizzazione;
- a seguito delle verifiche effettuate presso i plessi interessati, è stata predisposta la documentazione tecnica relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comunali – installazione di impianti di climatizzazione presso le scuole dell'infanzia e ripristino delle coperture ed intonaci", comprendente le lavorazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi sopra descritti;
- tale intervento non rientra nelle prestazioni comprese nel contratto di manutenzione in essere per gli immobili di proprietà comunale, stipulato con la Ditta Fratelli Piccolo srl., e costituisce pertanto un intervento di natura straordinaria;
- per consistenza e rilevanza tecnica, la lavorazione non è riconducibile alle attività di manutenzione ordinaria comprese nel contratto in essere ed è qualificata come intervento di manutenzione straordinaria finalizzato al ripristino della piena funzionalità, decoro e condizioni di fruibilità degli edifici scolastici;

Dato atto che:

- occorre individuare un operatore economico idoneo e in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dell'intervento;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'ing. Anna Della Medaglia, Funzionario del III Settore;
- il RUP ha predisposto i seguenti elaborati tecnico-economici: relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro economico, incidenza della manodopera, incidenza della sicurezza ed elenco prezzi.

Atteso che:

- è necessario provvedere all'affidamento dei lavori in oggetto ad idoneo operatore economico, dotato dei necessari requisiti ed organizzazione tale da garantire compiutamente l'attuazione in tempi congrui a garantire le necessarie condizioni di sicurezza;
- l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore a € 150.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare;
- la relativa spesa trova copertura sul Capitolo n. 244800.0, denominato "Manutenzione straordinaria scuole materne finanziate con i proventi da permessi di costruire".

Dato atto, altresì, che:

- il RUP, sulla base del computo metrico estimativo e dei prezzi applicati negli elaborati tecnico-

economici, ha determinato l'importo dei lavori in € 56.000,00 oltre IVA al 22%, di cui € 55.500,00 soggetti a ribasso, comprensivi del costo della manodopera indicato separatamente in € 5.000,00, ed € 500,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- il quadro economico pre-affidamento presenta un costo complessivo di € 74.176,00, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comunali – installazione di impianti di climatizzazione presso le scuole dell'infanzia e ripristino delle coperture ed intonaci			
IMPORTO DEI LAVORI	A. Lavori		Euro
	A.1	Importo lavori a misura (soggetto a ribasso)	55.500,00 €
		<i>di cui costo per la manodopera</i>	<i>5.000,00 €</i>
	A.2	Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	500,00 €
	A	Totale importo lavori	56.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE	B. Somme a disposizione		Euro
	B.1	Oneri di conferimento a discarica	2.000,00 €
	B.2	Imprevisti (art. 5, comma 2, Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023)	2.800,00 €
	B.3	IVA 22% (lavori, oneri di conferimento a discarica)	13.376,00 €
	B	Totale somme a disposizione	18.176,00 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			74.176,00 €

- il RUP ha individuato, nell'Albo delle ditte di fiducia dell'Ente approvato con determinazione dirigenziale n. 792 del 23.10.2025 e successivi aggiornamenti, l'O.E. Gruppo Iadicicco S.r.l., con sede in Marcianise (CE), Via Petrarca n. 8, CAP 81025, P. IVA 04750880611, in ragione dell'iscrizione nella categoria pertinente, delle documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, della disponibilità all'immediata esecuzione dell'intervento e del rispetto del principio di rotazione;
- l'operatore economico individuato non riveste la qualità di contraente uscente per affidamenti riconducibili alla medesima categoria di lavori e alla medesima fascia di importo e risulta pertanto rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il RUP ing. Anna Della Medaglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, per il tramite della piattaforma TRASPARE, con nota prot. 0002012/2026, ha trasmesso richiesta di offerta al prefato O.E. per l'esecuzione dei lavori denominati **“Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comunali – installazione di impianti di climatizzazione presso le scuole dell'infanzia e ripristino delle coperture ed intonaci”**, per l'importo dei lavori pari ad € **56.000,00** oltre IVA, di cui € 55.500,00 per lavori, comprensivi del costo della manodopera indicato separatamente, ed € 500,00 per oneri della sicurezza;
- con nota prot. n. 0002015/2026, l'O.E. Gruppo Iadicicco S.r.l. ha offerto un ribasso del 5,00% sull'importo soggetto a ribasso di € 55.500,00, pari a € 2.775,00; ne consegue un importo netto di € 52.725,00 per lavori, oltre € 500,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 53.225,00 oltre IVA al 22%;
- il ribasso è stato applicato secondo le modalità stabilite nella richiesta di offerta; l'operatore economico ha indicato costi della manodopera pari a € 5.000,00, coincidenti con quelli stimati dalla stazione appaltante, e costi aziendali della sicurezza pari a € 500,00, distinti dai costi della sicurezza non soggetti a ribasso; il RUP ne ha verificato la congruità e la coerenza con le lavorazioni da eseguire;

Dato atto che è stata acquisita la regolarità contributiva dell'operatore Gruppo Iadicicco Srl Via Petrarca N 8, Marcianise (CE), 81025 P.IVA: 04750880611, in corso di validità e conservato agli atti della procedura;

Considerato che:

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, il **CIG** di riferimento del presente affidamento è il seguente: **BCD56FE922**;
- è stato acquisito il **CUP H22F26000290004**

Dato atto che il CPV individuato per l'affidamento in oggetto è il seguente: **45331220-4 – Lavori di installazione di impianti di climatizzazione**;

Dato atto che per la fatturazione dei lavori in oggetto dovrà essere utilizzato il seguente Codice Univoco Ipa: 0JN002;

Dato atto che i termini di pagamento delle fatture emesse per i lavori in oggetto sono individuati in giorni 30;

Dato atto che

l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo, il contraente, le ragioni della scelta e i requisiti richiesti;

ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- il fine che con il contratto si intende perseguire ed il relativo oggetto è il seguente: **Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comunali – installazione di impianti di climatizzazione presso le scuole dell'infanzia e ripristino delle coperture ed intonaci**
- importo del contratto: € 53.225,00 oltre IVA al 22% per lavori, per un importo complessivo pari a € 64.934,50
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- le clausole essenziali, compresi il termine di esecuzione, le penali per ritardo e il CCNL applicabile, sono quelle contenute nella richiesta di offerta, nell'offerta accettata e negli elaborati tecnico-economici, che costituiscono parte integrante della disciplina contrattuale ancorché conservati agli atti della procedura:

Rilevato che:

- - che l'operatore economico ha attestato mediante DGUE e dichiarazioni sostitutive il possesso dei requisiti richiesti e che la Stazione Appaltante ha verificato, tramite FVOE 2.0 e le ulteriori banche dati competenti, i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del medesimo decreto, con esito positivo;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, in considerazione del modesto importo dell'affidamento, della natura e della limitata complessità delle lavorazioni, nonché della comprovata affidabilità dell'operatore economico desunta dalla positiva esperienza maturata in precedenti rapporti contrattuali con l'Ente, non è richiesta la garanzia definitiva, ritenendosi adeguatamente tutelato l'interesse dell'Amministrazione alla corretta esecuzione delle prestazioni;

- nulla osta all'affidamento dei lavori all'O.E. Gruppo Iadicicco S.r.l., con sede in Marcianise (CE), Via Petrarca n. 8, CAP 81025, P. IVA 04750880611, il quale possiede competenze, requisiti e organizzazione idonei a garantire l'esecuzione degli interventi nei tempi richiesti e nelle necessarie condizioni di sicurezza, per il corrispettivo di € 53.225,00 oltre IVA al 22%, pari a complessivi € 64.934,50;
- a seguito di detto affidamento il Quadro Tecnico Economico dell'intervento in oggetto risulta:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO		
Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comunali – installazione di impianti di climatizzazione presso le scuole dell’infanzia e ripristino delle coperture ed intonaci		
IMPORTO DEI LAVORI	A. Lavori	Euro
	A.1 Importo lavori a misura ribassati	52.725,00 €
	<i>di cui costo per la manodopera</i>	5.000,00 €
	A.2 Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	500,00 €
	A Totale importo lavori	53.225,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE	B. Somme a disposizione	Euro
	B.1 Oneri di conferimento a discarica	2.000,00 €
	B.2 Imprevisti (art. 5, comma 2, Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023)	2.800,00 €
	B.3 Accantonamento art 120 D.Lgs 36/2023	2.775,00 €
	B.4 IVA 22% (lavori, oneri di conferimento a discarica)	13.376,00 €
	B Totale somme a disposizione	20.951,00 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		74.176,00 €

- la spesa di € 74.176,00 è disponibile al seguente Capitolo di Spesa n. **244800.0, denominato “Manutenzione straordinaria scuole materne finanziate con i proventi da permessi di costruire”**, dotato della necessaria disponibilità;
- è necessario in virtù di detto affidamento impegnare al Capitolo di Spesa n°244800.0 come appresso specificato:
 - **€ 64.934,50** in favore dell’O.E. Gruppo Iadicicco Srl per lavori IVA compresa - **CIG BCD56FE922**;

le somme a disposizione post-affidamento, pari complessivamente a € 9.241,50, sono costituite da € 2.440,00 per eventuali oneri di conferimento a discarica, € 3.416,00 per imprevisti ed € 3.385,50 per economie conseguenti al ribasso, IVA compresa; tali somme restano nell’ambito del quadro economico e saranno impegnate con successivi provvedimenti soltanto qualora ne ricorrano i presupposti e previa individuazione del creditore;

Dato atto che

- Si individua nell’ing. Anna Della Medaglia anche la figura di direttore dei lavori oltre che RUP tenuto conto dell’importo e della natura dell’intervento, delle competenze professionali possedute e dell’organizzazione della stazione appaltante, nel rispetto dell’art. 114 e dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023”.
- al termine dei lavori, il Direttore dei lavori procederà agli adempimenti di competenza e all’emissione del certificato di regolare esecuzione, che sarà confermato dal RUP ai sensi dell’art. 116 e dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023;
 - ✓ la liquidazione finale sarà subordinata all’emissione e alla conferma del certificato di regolare esecuzione;
 - ✓ il certificato di regolare esecuzione sarà emesso dal Direttore dei lavori entro 30 giorni dalla data di ultimazione formalmente accertata e sarà confermato dal RUP ai sensi dell’art. 116 e dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023

Dato atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del Tuel, il pagamento della spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che con:

- i decreti n 3 del 27.01.2025 e n. 7 del 10.02.2025 con i quali è stato conferito incarico di funzioni dirigenziali del VII settore denominato "PNRR RIGENERAZIONE URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE" all’Arch Aniello Iuliano;
- il decreto n 8 del 17.02.2025 con il quale è stato conferito incarico di funzioni dirigenziali ad interim

del III settore denominato AREA SERVIZI TECNICI - GARE E CONTRATTI -
PROVVEDITORATO all'Arch Aniello Iuliano, già dirigente del VII settore

Ritenuto di dover procedere in conformità, si rimette al Dirigente per il prosieguo di Competenza.

IL DIRIGENTE

Visti:

- gli atti d'ufficio;
- l'art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- l'art 153, comma 5 del D.lgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il vigente Statuto;
- l'art. 114 e l'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023;
- gli artt. 17, co. 2, e 50, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- l'art. 107 del D.lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare tutti gli atti gestionali;

Preso atto che, come da verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale prot. n. 50508 del 28/05/2026, è stato proclamato Sindaco del Comune di Marcianise la dott.ssa Maria Luigia Iodice;

Visti, infine:

- la Deliberazione commissariale n. 22 del 23/03/2026, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- la Deliberazione commissariale n. 23 del 23/03/2026, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- la Deliberazione commissariale n. 82 del 10/04/2026, assunta con i poteri della Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2025;
- la Deliberazione commissariale n. 35 del 21/05/2026, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione 2026/2028 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 06/08/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (D. Lgs. 267/2000) – PEG.
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 07/08/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'Assestamento Generale di Bilancio art.175, comma 8, del TUEL e la Salvaguardia di Bilancio ai sensi ed effetti dell'art.193, comma 2, del D. Lgs. 267/2000

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall'art.147 bis del D. Lgs.267/2000;

Dato atto della copertura finanziaria

Tutto ciò premesso

In riferimento alla suesposta relazione istruttoria del RUP Ing. Anna Della Medaglia,

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di approvare** la relazione istruttoria del RUP e gli elaborati tecnico-economici dell'intervento agli atti della procedura, costituiti da relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro economico, incidenza della manodopera, incidenza della sicurezza ed elenco prezzi;
2. **di approvare** il quadro economico pre-affidamento ed il quadro economico rimodulato post-affidamento dell'importo complessivo di € 74.176,00, come riportati in premessa;
3. **di adottare** la decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del medesimo decreto, i lavori **Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comunali – installazione di impianti di climatizzazione presso le scuole dell'infanzia e ripristino delle coperture ed intonaci** all'O.E. Gruppo Iadicicco Srl con sede in Via Petrarca N 8, Marcianise (CE), 81025 P.IVA: 04750880611;
4. **di dare atto che** l'operatore economico individuato non riveste la qualità di contraente uscente per affidamenti riconducibili alla medesima categoria di lavori e alla medesima fascia di importo e che risulta pertanto rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023;
5. **di non richiedere** all'O.E. Gruppo Iadicicco S.r.l. la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, in ragione del modesto importo dell'affidamento, della natura e della limitata complessità delle lavorazioni, nonché della comprovata affidabilità dell'operatore economico desunta dalla positiva esperienza maturata in precedenti rapporti contrattuali con l'Ente;
6. **di dare atto** che l'importo contrattuale è pari a €53.225,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 64.934,50, di cui € 52.725,00 per lavori al netto del ribasso del 5,00 % ed € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
7. **di impegnare** ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 la somma di € **64.934,50** in favore dell'O.E. Gruppo Iadicicco Srl per lavori IVA compresa, sul **Capitolo di Spesa n. 244800.0, denominato "Manutenzione straordinaria scuole materne finanziate con i proventi da permessi di costruire" – CIG BCD56FE922**
8. **di dare atto** che le somme a disposizione post-affidamento, pari complessivamente a € 9.241,50, sono costituite da € 2.440,00 per eventuali oneri di conferimento a discarica, € 3.416,00 per imprevisti ed € 3.385,50 per economie conseguenti al ribasso, IVA compresa; tali somme restano nell'ambito del quadro economico e saranno impegnate con successivi provvedimenti soltanto qualora ne ricorrano i presupposti e previa individuazione del creditore;
9. **di dare atto che** le clausole essenziali, compresi il termine di esecuzione, le penali per ritardo e il CCNL applicabile, sono quelle contenute nella richiesta di offerta, nell'offerta accettata e negli elaborati tecnico-economici, che costituiscono parte integrante della disciplina contrattuale ancorché conservati agli atti della procedura;
10. **di individuare** nell'ing. Anna Della Medaglia anche il Direttore dei lavori, tenuto conto dell'importo e della natura dell'intervento, delle competenze professionali possedute e dell'organizzazione della stazione appaltante, nel rispetto dell'art. 114 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023;
11. **di dare atto** che l'operatore economico ha attestato mediante DGUE e dichiarazioni sostitutive il possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali richiesti;
12. **di dare atto** che è stato acquisito il DURC in corso di validità;
13. **di dare atto** che il CIG della procedura è **BCD56FE922** e il CPV 45331220-4 – Lavori di installazione di impianti di climatizzazione di dare atto che il CUP dell'intervento è **H22F26000290004**;
14. **di stabilire** che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, anche tramite piattaforma digitale o posta elettronica certificata;
15. **di dare atto** che per la fatturazione dei lavori dovrà essere utilizzato il Codice Univoco IPA 0JN002 e che i termini di pagamento sono stabiliti in 30 giorni, subordinatamente alla regolare esecuzione e alle verifiche di legge;
16. **di dare atto** che è stata acquisita la dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010;

17. **di dare atto** dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e del vigente Codice di comportamento, in capo al RUP e al Dirigente competente;
18. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
19. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni;
20. **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
21. **di demandare** al RUP gli adempimenti tecnici e amministrativi conseguenti e la predisposizione della corrispondenza commerciale, fermo restando che la sottoscrizione del contratto compete al Dirigente o al soggetto munito del relativo potere, la trasmissione dei dati alla BDNCNCP tramite la piattaforma TRASPARE e la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti", secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e dal D.Lgs. n. 36/2023;
22. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e nelle ulteriori sezioni previste dalla normativa vigente.

Marcianise, 03-09-2026

IL DIRIGENTE

ANIELLO IULIANO

()

Atto firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005